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Postupak javne nabave projekta geoIST3A- promicanje održivog 
razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa – 

Konkurentnost i kohezija 

Projektni zadatak 
 
Nabava: Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom Fantazija - 

Cava di Monfiorenzo 
 

I. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 80.000,00 kn bez PDV-a  

II. PREDMET  NABAVE: Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom 
Fantazija - Cava di Monfiorenzo 

Trenutno nije izrađen Plan upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom Fantazija – Cava di 
Monfiorenzo, već su aktivnosti  usklađene s Godišnjim programom zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja JU Natura Histrica. 

 
 

Predmet nabave uključuje sljedeću aktivnost: 

Izrada plana upravljanja zaštićenim područjem Kamenolom Fantazija – Cava di 
Monfiorenzo - geološki spomenik prirode. 

Plan upravljanja zaštićenim područjem je strateški i operativni dokument javne ustanove 
kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za 
postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. 

Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje 
zaštićenim područjem te se donosi za razdoblje od deset godina. 

Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem, Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo 
geološki spomenik prirode, mora biti u skladu s dokumentom „Smjernice za planiranje 
upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže“ (Prilog 3.). 

Akt o proglašenju zaštićenog područja Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo geološki 
spomenik prirode donesen je 1986. godine. Ukupna površina zaštićenog područja iznosi 
4.05 ha, isključivo kopnenog dijela, smještenog na području Grada Rovinj - Rovignio. 

Lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonatnih stijena, jedan je od 
najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Vidljivi su slojevi genetski različitih tipova 
dolomita s očuvanim detaljima teksture, strukture dijagenetskih i genetskih karakteristika, koji 
ukazuju na procese djelatnosti modrozelenih algi, okamenjivanja šupljinama nastalih 
truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga 
morskom vodom i njegova isušivanja. 
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Dinamika isplata i praćenja izvršenja usluga izrade  

Dinamika i način plaćanja definirat će se Ugovorom..  

Rok izvršenja predmetne usluge je najkasnije do završetka projekta: „GeoIST3A- promicanje 
održivog razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa – Konkurentnost i kohezija“ 
(u daljnjem tekstu: „Projekt“) Planirani završetak projekta je 31. svibnja 2020. godine. U 
slučaju produljenja Projekta, rok za izvršenje predmetne usluge se može razmjerno produljiti, 
o čemu će Naručitelj pravovremeno obavijestiti Izvršitelja.  

 

III. SMJERNICE ZA IZRADU PLANOVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM 
PODRUČJIMA 

Plan upravljanja zaštićenim područjem je strateški i operativni dokument javne ustanove 
kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za 
postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. 

Plan upravljanja tijekom vremena provedbe omogućava učinkovito i prilagodljivo upravljanje 
zaštićenim područjem te se donosi za razdoblje od deset godina. 

 

Plan upravljanja zaštićenim područjem služi za: 

- sažimanje najvažnije informacije o zaštićenom području, 
- analiziranje stanje područja, 
- predviđanje potencijalnih konflikata i određivanje rješenja, 

- vođenje djelatnika i osiguravanje kontinuiteta upravljanja, 
- praćenje uspješnosti i omogućavanje prilagodljivosti upravljanja, 
- omogućavanje jasne i djelotvorne podjele resursa/kapaciteta javne ustanove, 

- olakšavanje traženja financijske potpore, 
- pomaganje u komunikaciji s korisnicima područja, 

- omogućavanje razmjene znanja i povećanje razumijevanja, 
- pomaganje u usmjeravanju korištenja prostora i 
- povećanje transparentnosti rada javne ustanove. 

 
Osnovna struktura plana upravljanja uključuje sljedeća poglavlja: 

 Uvod i kontekst 
 Proces planiranja i uključivanje dionika 
 Opis vrijednosti područja 
 Upravljanje 

 definiranje usmjerenja i poslova JU u sljedećih 10 godina - definira viziju, teme i 
opće ciljeve, evaluira stanje po temama, postavlja posebne ciljeve upravljanja s 
pokazateljima, definira aktivnosti upravljanja s pokazateljima te prioritetima, 
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suradnike i vremenski raspored, upravljačku zonaciju, financijske potrebe i način 
praćenja 

 Literatura 
 Prilozi 

 

Teme plana upravljanja:  
1. Očuvanje prirodnih vrijednosti 
2. Održivost korištenja prirodnih dobara 
3. Zaštita i očuvanje prirodne i kulturne baštine te tradicijskih vrijednosti / Zaštita 

kulturne baštine 
4. Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija 
5. Suradnja s lokalnom zajednicom 
6. Razvoj kapaciteta javne ustanove 

 

Planovi upravljanja moraju propisati aktivnosti i mjere za očuvanje i poboljšanje statusa 
očuvanosti zaštićenih prirodnih fenomena, ali ujedno i ponuditi prihvatljiv model uspostave 
sustava posjećivanja takvih područja u znanstvene, obrazovno edukativne i turističke svrhe. 
Težnja je da ostvareni prihodi od posjećivanja takvih lokacija osiguraju dostatna sredstva za 
održivu zaštitu područja, tj. provođenje propisanih aktivnosti i mjera zaštite. S druge strane, 
omogućivanje posjećivanja zaštićenim područjima uz pružanje prihvatljivih sadržaja kao vid 
obogaćivanja turističke ponude, osigurat će među posjetiteljima veću razinu svijesti o 
važnosti zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, a lokalnom stanovništvu  svijest o važnosti i 
značaju područja na kojemu žive. 

Planovi upravljanja moraju biti usklađeni s dokumentom „Smjernice za planiranje upravljanja 
zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže“ (Prilog 3.), izrađene od strane radnih 
skupina sastavljenih od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske 
agencije za okoliš i prirodu, javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode, 
županijskih javnih ustanova i udruga civilnog društva od prosinca 2016. do prosinca 2017. 
godine. 

Prilikom izrade Planova upravljanja zaštićenim područjem potrebno je provesti najmanje 2 
(dvije) radionice s dionicima u organizaciji ponuditelja. 

 

 


